

Informacja o zmianie treści
Zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku
- ustalenie szacunkowej wartości zamówienia
na opracowanie
Koncepcji technicznej
w zakresie rozwiązań zielononiebieskiej infrastruktury dla jednostek oświatowych z terenu
Związku Gmin Regionu Płockiego
w ramach programu pn.
„Świadomy Uczeń to Świadomy Dorosły”
Zielononiebieska infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji do klimatu w szkołach z terenu
Związku Gmin Regionu Płockiego
(Numer referencyjny DAO.271.14.2025)
oraz zmianie

Załącznika nr 2 - Projekt umowy do zapytania ofertowego

- I. Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego informuje, iż zmianie uległa treść zapytania ofertowego o numerze referencyjnym **DAO.271.14.2025 tj.**
1. **W dziale 5 ust. 5** otrzymał nową numerację tj. został zapisany jako **ust. 6** – numeracja kolejnych ustępów automatycznie uległa zmianie.
2. **W dziale 5 dodano ust. 5 o brzmieniu:**
„Koncepcja i jej dokumentacja zostanie opracowana przez Wykonawcę zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i aktami wykonawczymi, opiniami i warunkami wydanymi na etapie dokonywania uzgodnień, uzgodnieniami, warunkami technicznymi wymaganymi przez zarządców sieci, założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunkami geotechnicznymi, warunkami ochrony wód, wytycznymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji Inwestycji (o ile takie wymogi wynikały będą z ogólnie obowiązujących przepisów prawa) i być zgodna z projektem planu ogólnego procedowanego przez Gminę na terenie której jest wykonywana.”
3. **W dziale 5 dokonano zmiany ust. 17**
było: „Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wstępnej koncepcji do akceptacji Zamawiającego **do dnia 14.01.2025 roku.**”
jest: „Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wstępnej koncepcji do akceptacji Zamawiającego **do dnia 14.01.2026 roku.**”
4. **W dziale 7 dokonano zmiany ust. 1**
było: „Realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę odbędzie się w terminie **od dnia podpisania umowy do dnia 26.01.2025 roku.**”
jest: „Realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę odbędzie się w terminie **od dnia podpisania umowy do dnia 26.01.2026 roku.**”
- II. Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego informuje, iż zmianie uległa treść załącznika nr 2 - Projekt umowy do zapytania ofertowego o numerze referencyjnym **DAO.271.14.2025 tj.**
1. **w §1 ust. 5 otrzymał nową numerację** tj. został zapisany jako **ust. 6** – numeracja kolejnych ustępów automatycznie uległa zmianie.
2. **w §1 dodano ust. 5 o brzmieniu:**
„Koncepcja i jej dokumentacja zostanie opracowana przez Wykonawcę zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i aktami wykonawczymi, opiniami i warunkami wydanymi na etapie dokonywania uzgodnień, uzgodnieniami, warunkami technicznymi wymaganymi przez zarządców sieci, założeniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, warunkami geotechnicznymi, warunkami ochrony wód, wytycznymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji Inwestycji (o ile takie wymogi wynikały będą z ogólnie obowiązujących przepisów prawa) i być zgodna z projektem planu ogólnego procedowanego przez Gminę na terenie której jest wykonywana.,,

3. w §3 ust. 1 otrzymał nowe brzmienie:

było: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości Zadania (w tym przekazania Zamawiającemu kompletnego i zgodnego z Umową Projektu), w terminie do **26 stycznia 2025 r.**”

jest: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości Zadania (w tym przekazania Zamawiającemu kompletnego i zgodnego z Umową Projektu), w terminie do **26 stycznia 2026 r.**”

4. w §5 ust. 5 otrzymał nowe brzmienie:

było: „Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wstępnej koncepcji do akceptacji Zamawiającego **do dnia 14.01.2025 roku.**”

jest: „Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wstępnej koncepcji do akceptacji Zamawiającego **do dnia 14.01.2026 roku.**”